

Zmluva o dielo

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Koškovce
Sídlo:	Koškovce 11, 067 12 Koškovce, SR
Štatutárny zástupca:	Ing. Vladimír Babič, starosta obce
IČO:	00323144
DIČ:	2021232697
Kontaktná osoba :	Ing. Vladimír Babič
Telefón:	0915 916 660
Email :	starosta.ocukoskovce@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	HL Build s.r.o.
Sídlo:	Letná 1450 / 42, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca:	Ing. Ľubomír Loja Miroslav Hajduček
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvy:	Ing. Ľubomír Loja
v technických veciach:	Miroslav Hajduček
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK29 0200 0000 0026 2547 1653
IČO:	44 868 707
DIČ:	2022847474
IČ DPH:	SK2022847474
Telefón:	055/381 25 82, 0905 309 194
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, Odd: Sro, vložka č. 24030/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Právny predpis

Zmluva o dielo sa uzatvára podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Článok III. Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Športový areál Koškovce**“ Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet uvedený v bode 3.1 tohto článku zmluvy v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, podľa zadania na základe výkazu výmer a za podmienok dohodnutých v zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN.

3.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní.

Článok IV. Miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy je „**Obec Koškovce**“

Článok V. Cena diela a rozsah prác

5.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane 20 % DPH, cla, dovoznej prirážky a iným zákonom stanovených príplatkov a poplatkov. Zmluvná cena je konečná. Stavebné dielo bude zhotoviteľom vykonané v ponúknutej cene a v požadovanej kvalite.

5.2. Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená v nasledovnom členení:

P.č.	Dielo/stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
1.	„ Športový areál Koškovce “	114 967,67 Eur	22 993,53 Eur	137 961,20 Eur

5.3. Cena je viazaná na výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže, čo je do kvality a množstiev podrobne špecifikované ponukovým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1. tejto zmluvy. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

5.4 V cene uvedenej v ods. 2 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:

- a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
- b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných v projektovej dokumentácii,
- c) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.

Článok VI. Práce nad rámec zmluvy vyvolané objednávateľom

6.1. V prípade zmeny rozsahu prác, vyvolaných objednávateľom tieto budú odsúhlasené za nasledovných podmienok:

- na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávateľ požadoval stavebné a montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii resp. požadoval napr. zmenu materiálov, atď.
- v prípade súhlasu zainteresovaných (objednávateľ, projektant, zhotoviteľ) so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu podľa požiadaviek objednávateľa.

Dodatok k rozpočtu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsúhlasení ktorého zhotoviteľ pristúpi k realizácii navyiac prác.

6.2. Pre ocenenie výkazu výmer u navyiac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte resp. v ocenených odchýlkach bude používať ceny z týchto rozpočtov
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny, ktorú musí objednávateľ odsúhlasiť

6.3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nerealizovať navyiac práce vyvolané objednávateľom, v prípade, ak objednávateľ nebude dodatky, viažuce sa ním vyvolané navyiac práce na predmet zmluvy akceptovať.

Článok VII. Čas plnenia

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v článku III. tejto zmluvy zhotoviť takto:

7.1.1. Termín splnenia predmetu zmluvy je 150 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou výstavby diela po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota výstavby predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku.

7.2. V prípade zmeny riešenia zo strany objednávateľa, ktorá si vyžaduje zmenu diela, sa lehota výstavby predlží úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny.

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

7.4 Trvanie zmluvy do 31.12.2019

Článok VIII. Zoznam zodpovedných osôb

Zoznam osôb zodpovedných za riadenia stavebných prác pri realizácii predmetu tejto zmluvy o dielo:

Za zhotoviteľa: - Miroslav Hajduček

Článok IX.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenia stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody ktoré môžu nastať počas vykonávania.
- 9.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie vedení a zariadení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.
- 9.3. Všetky zmeny a navyše práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela.
- 9.4. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť svoje stanovisko k predloženému súpisu vykonaných prác do troch dní odo dňa jeho predloženia.
- 9.5 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov na stavbe počas celého jej priebehu ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií ako aj podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecne záväzné predpisy pre stavebnú činnosť.
- 9.8. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 9.9. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou len na základe súhlasu zhotoviteľa.
- 9.10. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 9.11. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne sedem pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

9.12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

9.13. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

9.14. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady.
- Ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- Pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávateľom.

9.15. Na odovzdávacom – preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky stavby.

9.16. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

9.17. Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávateľ, resp. užívateľ dielo užívať, ktoré nebolo odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce podľa projektovej dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa.

9.18. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pre predčasnú užívanie stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

9.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným stavebným úradom v stavebnom povolení.

Článok X. Platobné podmienky

10.1. Počas realizácie diela bude zhotoviteľ fakturovať predmet zmluvy 1 krát mesačne. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený súpis zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok písomne odsúhlasený zástupcom objednávateľa a ocenený jednotkovými cenami z ponukového rozpočtu zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1. tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ predloží technickému dozoru súpis vykonaných prác a dodávok na potvrdenie v posledný deň mesiaca. Súpis vykonaných prác, vrátane ich ocenenia, schvaľuje objednávateľ po predchádzajúcom odsúhlasení technickým dozorom do troch pracovných dní. Ak objednávateľ v stanovenej lehote súpis vykonaných prác neschváli alebo neuvedie dôvody jeho neschválenia, platí nevyvrátiteľná domnienka, že súpis zhotoviteľa je objednávateľom schválený.

10.3. Na základe potvrdeného súpisu zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok vyhotoví zhotoviteľ faktúru – daňový doklad a doručí ju na adresu objednávateľa.

10.4. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

Článok XI. Zodpovednosť za vady a záruky

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie písomne trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

11.4. Záručná doba na stavebné práce je 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela. Na tovary a zariadenia platí záruka daná výrobcom.

11.5. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

11.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia reklamovaných objednávateľom do 15 dní odo dňa reklamácie, ak nedôjde k obojstranne dohode o inom termíne.

11.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

Článok XII. Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá zrealizovaný predmet zmluvy v zmluvnom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

12.2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka.

Článok XIII. Odstúpenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

13.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

13.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

13.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:

- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primerane poskytnutej lehote.

Článok XIV. Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

14.1. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.

14.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

14.3. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky.

14.4. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankciované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XV. Stavebný denník

15.1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.

15.2 Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.

15.3 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.

15.4 V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

15.5 Všetky prípadné navyše práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. dodatkom.

Článok XVI. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

16.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

16.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k tejto dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu príslušného obchodného súdu podľa sídla obžalovaného, v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

16.3. Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.

16.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

16.5. Ďalšie zmluvné podmienky, ktoré nie sú špecifikované v tejto zmluve, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie objednávateľa a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16.6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetkú potrebnú súčinnosť.

16.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni obdržania Rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti. Zmluva môže nadobudnúť účinnosť aj v časti, pokiaľ pridelená dotácia spolu s požadovanou spoluúčasťou objednávateľa nebude kryť realizáciu celého diela, za predpokladu, že sa zmluvné strany písomne dohodnú o vecnom rozsahu vo vzťahu ku ktorému táto zmluva nadobudne účinnosť.


16.8 Zhotoviteľ počas doby plnenia zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa minimálne dva z nasledujúcich predpokladov:

- Má trvalý pobyt a žije v obci, v ktorej je stavba realizovaná;
- Po dobu viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov neboli zamestnané inak ako prácou vykonávanou pri aktívnej činnosti, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti
- Patria k rómskemu etniku

16.9. Súčasťou tejto zmluvy je:


- príloha č. 1. Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer

V Košovciach, dňa 21.11.2017


.....
za objednávateľa



HLBUILD HL Build s.r.o.
Letná 42, Košice
Zapísaná v OR SR Košice I, odd. č. 0016, vložka: ZABOV
IČO: 44 888 707 DIČ: 2022857474
IČ DPH: SK202217474
www.hlbuid.sk hlbuid@hlobuid.sk


.....
Ing. Ľubomír Loja
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby ŠPORTOVÝ AREÁL - KOŠKOVCE

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

KOŠKOVCE

Objednávateľ

Obec Koškovce

IČO

IČ DPH

Projektant

Ing. arch. Igor Hradský

00323144

Zhotoviteľ

HL Build s.r.o.

44868707

SK2022857474

Spracoval

Ing. Lubomír Loja

Dňa

07.11.2017

Rozpočet číslo

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 66 343,27	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 25 052,79	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 12 197,20	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 5 869,22	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 3 998,17			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 1 507,01			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 114 967,67	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

HL BUILD HL Build s.r.o.
Letná 42, Košice
Zapísané v OR SR Košice I, odd. štr. voľba: 34800V
IČO: 44 888 707 DIČ: 2022857474
IČ DPH: SK2022:57474
www.hlbuild.sk hbuild@hlbuild.sk

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	114 967,67
24	DPH 20,00 % z 114 967,67	22 993,53
25	Cena s DPH (r. 23-24)	137 961,20

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ŠPORTOVÝ AREÁL - KOŠKOVCE

Objednávateľ: Obec Koškovce

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Dátum: 7.11.2017

Projektant: Ing. arch. Igor Hradský

Spracoval: Ing. Lubomír Loja



Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
CP17-11-00									
5	ŠPORTOVÝ AREÁL - KOŠKOVCE	114 967,67	22 993,53	137 961,20	0,00	114 967,67	0,00	0,00	0,00
SO 01	Multifunkčné ihrisko	76 643,09	15 328,62	91 971,71	0,00	76 643,09	0,00	0,00	0,00
SO 02	Sociálna budova	38 324,58	7 664,92	45 989,50	0,00	38 324,58	0,00	0,00	0,00
Celkom		114 967,67	22 993,53	137 961,20	0,00	114 967,67	0,00	0,00	0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby **ŠPORTOVÝ AREÁL - KOŠKOVCE**

JKSO

Názov objektu **Multifunkčné ihrisko**

EČO

Miesto

KOŠKOVCE

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Koškovce**

00323144

Projektant **Ing. arch. Igor Hradský**

Zhotoviteľ **HL Build s.r.o.**

44868707

SK2022857474

Spracoval **Ing. Ľubomír Loja**

Rozpočet číslo

Dňa

07.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	56 476,49	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	14 661,42	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	3 998,17				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 507,01				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		76 643,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

HLBUILD HL Build s.r.o.
Letná 42, Košice
Zapísaná v OR SR Košice I, odd. Brn. vložka: 24830/V
IČO: 44 968 707 DIČ: 2022857474
IČ DPH: SK2022147474
Pečiatka: www.hlbuid.sk hlbuid@hnbuid.sk

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 76 643,09

24 DPH 20,00 % z 76 643,09 15 328,62

25 Cena s DPH (r. 23-24) 91 971,71

E Prípochy a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie +- 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTUStavba: ŠPORTOVÝ AREÁL - KOŠKOVCE
Objekt: Múltifunkčné ihriskoObjednávateľ: Obec Koškovce
Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.
Dátum: 7.11.2017

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	28 929,81	10 793,22	39 723,027	522,302	0,012
1	Zemné práce	3 979,80	3 393,66	7 373,457	0,600	0,000
2	Zakladanie	2 605,74	935,00	3 540,741	93,341	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 261,52	242,51	1 504,030	5,818	0,000
5	Komunikácie	19 985,13	4 287,27	24 272,399	401,178	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 097,62	390,86	1 488,475	21,365	0,012
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 543,93	1 543,925	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	27 546,68	3 868,20	31 414,877	15,020	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	27 546,68	3 868,20	31 414,877	15,020	0,000
M	Práce a dodávky M	3 998,17	1 507,01	5 505,187	0,428	0,000
21-M	Elektromontáže	3 988,93	1 237,83	5 226,759	0,424	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	9,25	269,18	278,428	0,003	0,000
	Celkom	60 474,66	16 168,43	76 643,091	537,749	0,012

HLBUILD | HL Build s.r.o.
Letná 42, Kdsica
Zapísaná v OR SR Košice I, odd: Sro, vložka: 246304
IČO: 44 828 707 DIČ: 2022057474
IČ DPH: SK2022057474
www.hlbuid.sk hlbuid@hbuild.sk 1

ROZPOČET

Stavba: ŠPORTOVÝ AREÁL - KOŠKOVCE

Objekt: Multifunkčné ihrisko



JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Ľubomír Loja

Dátum: 7.11.2017

Objednávateľ: Obec Koškovce

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						39 723,027	522,302
1	Zemné práce					7 373,457	0,600
1	001100001	Vymeranie ihriska	m2	594,000	0,453	269,082	0,000
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	118,800	3,298	391,802	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	118,800	0,910	108,108	0,000
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,123	9,627	97,454	0,000
5	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,977	25,719	436,631	0,000
6	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	142,075	1,553	220,642	0,000
7	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,825	1,500	5,738	0,000
8	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	300,000	2,540	762,000	0,000
9	184701116	Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy so zaliatim na svahu nad 1:2 do 1:1 z drevín s balom	ks	300,000	3,706	1 111,800	0,000
10	0266208060	Stálozelená rastlina	ks	300,000	13,234	3 970,200	0,600
2	Zakladanie					3 540,741	93,341
11	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	61,200	0,986	60,343	0,011
12	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	62,424	0,727	45,382	0,012
13	212312111	Lôžko pre trativod	m3	20,400	89,021	1 816,028	42,943
14	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65	m	112,000	5,683	636,496	27,182
15	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	594,000	0,235	139,590	0,000
16	275313311	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 8/10	m3	10,123	83,266	842,902	23,192
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					1 504,030	5,818
17	338171112	Osadenie stĺpika	ks	54,000	8,050	434,700	4,792
18	55358500001	Stĺpik ochranná sieť . výška:4,00 m, pre osadenie do betónových pátiiek <i>Povrchová úprava: poplastovaný na pozinkovanej oceli, základných farebných odtieňov (RAL 6005 zelená, 9010 biela, 9005 čierna, 7016 sivá, 7035 sivá.)</i>	ks	16,000	34,313	549,008	0,304
19	55358500002	Stĺpik mantinelu . výška:1,00 m, pre osadenie do betónových pátiiek <i>Povrchová úprava: poplastovaný na pozinkovanej oceli, základných farebných odtieňov (RAL 6005 zelená, 9010 biela, 9005 čierna, 7016 sivá, 7035 sivá.)</i>	ks	36,000	13,351	480,636	0,684
20	55358500003	Stĺpik bráničky . výška:2,50 m, pre osadenie do betónových pátiiek <i>Povrchová úprava: poplastovaný na pozinkovanej oceli, základných farebných odtieňov (RAL 6005 zelená, 9010 biela, 9005 čierna, 7016 sivá, 7035 sivá.)</i>	ks	2,000	19,843	39,686	0,038
5	Komunikácie					24 272,399	401,178
21	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	594,000	6,231	3 701,214	260,635
22	564821112	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	594,000	2,625	1 559,250	101,515

ROZPOČET

Stavba: ŠPORTOVÝ AREÁL - KOŠKOVCE

Objekt: Multifunkčné ihrisko



JKSO:

23	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	594,000	1,301	772,794	36,739
24	589100005	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	m2	594,000	5,401	3 208,194	0,184
25	2841288365	Multifunkčný umelý trávnik, vlákno polyetylénové, výška vlákna minimálne 15 – 20 mm	m2	594,000	24,490	14 547,060	2,020
26	589100008	Vrezávanie a lepenie čiar	m	341,487	1,417	483,887	0,085

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 488,475 21,365

27	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	102,000	9,236	942,072	16,729
28	5922903030	Obrubník rovný 1000/250/80	ks	103,020	4,875	502,223	4,636
71	974049311	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00120t	m	10,000	4,418	44,180	0,000

99 Presun hmôt HSV

1 543,925 0,000

29	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	522,302	2,956	1 543,925	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

31 414,877 15,020

767 Konštrukcie doplnkové kovové

31 414,877 15,020

30	3171211031	Montáž basketbalovej konštrukcie	ks	2,000	96,304	192,608	0,020
31	1458840099	Basketbalová konštrukcia s doskou a obručou	ks	2,000	897,420	1 794,840	0,000
32	1458840101	Tenisová a volejbalová sada	ks	1,000	618,008	618,008	0,000
33	1458840102	Futbalové/hádzanárske bránky	ks	2,000	1 630,073	3 260,146	0,000
34	7671196311	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	612,000	1,330	813,960	0,043
35	5530100110	Tenkostenný uzavretý jakeľ 30x30	kg	612,000	1,128	690,336	14,462
36	767911149	Montáž ochrannej siete	m	102,000	9,110	929,220	0,000
37	3132101091	Ochranná sieť výška 4m	m	102,000	15,553	1 586,406	0,114
38	767916155.1	Montáž mantinelov	m	102,000	16,058	1 637,916	0,163
39	3132207755	Mantinel H=900 materiál Al	m	102,000	185,250	18 895,500	0,048
40	767920220	Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	14,284	14,284	0,000
41	55358500551	Brána jednokridlová	ks	1,000	701,441	701,441	0,170

Povrchová úprava: Oceľ s antikoróznou úpravou s polyesterovým povlakom, základných farebných odtieňov (RAL 6005 zelená, 9010 biela, 9005 čierna, 7016 sivá, 7035 sivá, 5002 modrá, 8019 šedo hnedá)

42	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	311,347	0,900	280,212	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	---------	-------

M Práce a dodávky M

5 505,187 0,428

21-M Elektromontáže

5 226,759 0,424

77	210010029	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 50	m	16,000	1,524	24,384	0,000
68	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 1.5 mm2	ks	14,000	0,723	10,122	0,000
74	210101212	Hlava rozdeľovacia SKR4 6/25	ks	4,000	12,732	50,928	0,000
69	210150011	Časové relé - montáž	ks	1,000	7,330	7,330	0,000
70	3850008310	Časové relé - dodávka	ks	1,000	25,994	25,994	0,000
66	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného,	ks	8,000	18,839	150,712	0,000
67	3484301370	Uličné svietidlá LED	ks	8,000	256,996	2 055,968	0,055
82	210201850	Montáž stožiaru pre svietidlá	ks	4,000	46,036	184,144	0,000
83	3484301450	Stožiar STK 60/80/3P	ks	4,000	197,498	789,992	0,096
62	210201870	Montáž základového roštu	ks	4,000	7,285	29,140	0,000
63	3484301710	Základový rošt pre stožiar	ks	4,000	67,407	269,628	0,160
75	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice	ks	4,000	12,963	51,852	0,000
76	3484301760	Stožiarová svorkovnica	ks	4,000	58,968	235,872	0,017
64	210204103	Výložník oceľový - montáž	ks	4,000	32,954	131,816	0,000

ROZPOČET

Stavba: ŠPORTOVÝ AREÁL - KOŠKOVCE

Objekt: Miltifunkčné ihrisko



JKSO:

65	3160303900	Výložník - dodávka	ks	4,000	129,185	516,740	0,050
80	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	30,000	1,020	30,600	0,000
81	3544224150	Územňovacia vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	30,000	1,297	38,910	0,030
72	210251249	Montáž poistkovej patróny	ks	4,000	135,882	543,528	0,000
73	3450112600	Poistkový patrón 10A	ks	4,000	0,254	1,016	0,000
60	210800186	Kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5	m	113,000	0,206	23,278	0,000
61	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel, medený STN	m	113,000	0,485	54,805	0,016

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

278,428 0,003

84	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	50,000	3,667	183,350	0,000
78	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	16,000	0,455	7,280	0,000
79	2830002000	Fólia červená v m	m	16,000	0,578	9,248	0,003
85	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	50,000	1,571	78,550	0,000

Celkom

76 643.091

537.749

HLBUILD | HL Build s.r.o.
 Letná 42, Košice
Zapísaná v OR SR Košice I, odd: šro, vložka: 24830V
 IČO: 44 868 707 DIČ: 202287474
 IČ DPH: SK202287474
 www.hlbuid.sk hlbuid@hbulid.sk

ROZPOČET

Stavba: ŠPORTOVÝ AREÁL - KOŠKOVCE

Objekt: Sociálna budova

JKSO:



30	763135010	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná	m2	209,894	27,218	5 712,895	1,790
31	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,638	38,752	102,228	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				2 498,584	0,288
23	764352427	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	69,780	23,574	1 644,994	0,171
26	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	6,000	20,596	123,576	0,009
24	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	24,375	13,406	326,771	0,071
25	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	18,000	21,542	387,756	0,036
28	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,288	53,776	15,487	0,000
784		Dokončovacie práce - maľby				201,457	0,022
34	784430010	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	71,744	2,808	201,457	0,022
Celkom						38 324,579	23,837

HLBUILD | HL Build s.r.o.
Letná 42, Košice
Zapísaná v OR SR Košice I, o.i.k. č. ro. vložka: 24630/V
IČO: 44 868 707 | DIČ: 2022/57474
IČ DPH: SK2022/57474
www.hlbuid.sk | hlbuid@hlobuid.sk

ROZPOČET

Stavba: ŠPORTOVÝ AREÁL - KOŠKOVCE

Objekt: Sociálna budova



Objednávateľ: Obec Koškovce

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Ľubomír Loja

Dátum: 7.11.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						20 258,157	17,081
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						15 407,564	6,585
37	21690R1202	Očistenie stien vysokotlakovým čističom WAP - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	259,859	4,185	1 087,510	0,000
3	621465304	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov medzináter	m2	52,296	2,621	137,068	0,016
2	621465382	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikátová, roztieraná	m2	52,296	13,913	727,594	0,199
4	622465302	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podnáter	m2	207,563	1,514	314,250	0,012
5	622465382	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná	m2	207,563	12,467	2 587,688	0,751
36	6246011R032	Tmelenie stykov tmelom pre exteriér	m	158,405	6,763	1 071,293	0,084
9	625251405	Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 100 mm - sokel (XPS)	m2	24,887	31,004	771,597	0,308
6	625253572	Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 100 mm (MW)	m2	161,065	39,148	6 305,373	3,856
8	625251640	Kontaktný zatepl'ovací systém podhládov hr. 30 mm (MW)	m2	52,296	32,697	1 709,922	1,034
7	625253611	Kontaktný zatepl'ovací systém ostenia hr. 30 mm (MW)	m2	21,611	32,172	695,269	0,325
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						4 323,217	10,497
15	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	192,395	2,003	385,367	4,948
16	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	192,395	1,381	265,697	0,000
18	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	192,395	1,312	252,422	4,948
17	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	281,638	3,383	952,781	0,541
35	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	281,638	3,498	985,170	0,014
11	953997251	Zakladacia lišta 103 mm	m	71,105	7,206	512,383	0,011
12	953997271	Začist'ovací okenný profil (plastový)	m	72,035	5,876	423,278	0,009
13	953997313	Rohový profil PVC	m	64,330	2,343	150,725	0,010
14	953997332	Lišta s odkvapovým nosom PVC	m	112,105	3,527	395,394	0,015
99 Presun hmôt HSV						527,376	0,000
19	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pláš'ov výšky do 25 m	t	17,081	30,875	527,376	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						18 066,422	6,756
713 Izolácie tepelné						8 009,910	3,807
20	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	281,638	2,995	843,506	0,084
21	6313670602	Kamenná vlna hrúbka 160 mm	m2	574,542	11,498	6 606,084	3,677
32	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	281,638	0,649	182,783	0,000
33	2832208024	Parozábrana	m2	323,884	0,845	273,682	0,045
<i>Zabraňuje prenikaniu vodných pár z vnútorného priestoru objektu do tepelných izolácií, možno ju použiť v šikmých i plochých strechách alebo vo zvislých konštrukciách stien.</i>							
22	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,807	27,280	103,855	0,000
763 Konštrukcie - drevostavby						7 356,471	2,638
29	763132110	SDK podhlád, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	71,744	21,484	1 541,348	0,848

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ŠPORTOVÝ AREÁL - KOŠKOVCE

Objekt: Sociálna budova

Objednávateľ: Obec Koškovce

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Dátum: 7.11.2017



JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	9 866,79	10 391,37	20 258,157	17,081	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 242,98	7 164,58	15 407,564	6,585	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 623,80	2 699,41	4 323,217	10,497	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	527,38	527,376	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	12 197,20	5 869,22	18 066,422	6,756	0,000
713	Izolácie tepelné	6 972,43	1 037,49	8 009,910	3,807	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	3 973,49	3 382,98	7 356,471	2,638	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	1 133,34	1 365,25	2 498,584	0,288	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	117,95	83,51	201,457	0,022	0,000
	Celkom	22 063,99	16 260,59	38 324,579	23,837	0,000

HLBUILD | HL Build s.r.o.
 Letná 42, Košice
 Zapísaná v OVR SR Košice I, odd. šro. voľba: 24630/V
 IČO: 44 888 707 DIČ: 2022157474
 IČ DPH: SK2022: 67471 hbuild@hbuild.sk
 www.hbuild.sk